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Uvod
Grad Đakovo planira realizaciju strateškog projekta „Športsko-rekreacijski centar Bajer“ na površini područja obuhvata od 12,48 ha. Područje obuhvata smješteno je unutar administrativnih granica Grada Đakova, unutar katastarske općine Đakovo. Dijelovi navedenih katastarskih čestica čine budući športsko-rekreacijski centar Bajer koji je formiran oko postojećeg jezera Bajer te ostala tri manja jezera. Prostor oko jezera i samo jezero Bajer i sada se koriste za neformalne šetnje i rekreaciju te kao ljetno kupalište (đakovačko more).

Grad Đakovo je do sada izradio Prostorno-programsku studiju s idejnim rješenjem (siječanj 2021. tvrtke 3E projekti d.o.o. Zagreb), Elaborat zaštite okoliša  uz Zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: „Uređenje sportsko-rekreacijske zone oko jezera Bajer, Grad Đakovo“ (26/21 tvrtke Zeleni servis d.o.o. Split), Geotehnički elaborat (74/22 tvrtke Premur d.o.o. Varaždin), Idejni projekt (TD 01/22 tvrtke 3E projekti d.o.o. Zagreb) te ima ishođenu Lokacijsku dozvolu (Lokacijska dozvola KLASA: UP/I-350-05/23-01/000012, URBROJ: 2158-16/22-23-0009 od 9. listopada 2023. godine, pravomoćna danom 3. studenoga 2023. godine) za predmetni zahvat. 

Lokacija 
Obuhvat zahvata u prostoru športsko-rekreacijske namjene, 2.a skupine, športsko-rekreacijska zona „Bajer“ prostire se na novoformiranoj građevnoj čestici broj 7784 (od dijelova 5763/5, 5763/6, 5763/11, 7776, 7777/1, 7777/2, 7778/1, 7778/2, 7779, 7780, 7781, 7782, 7783, 7784) i 12459/3 (od dijela 12459/2 za prijelaz preko kanala) u k.o. Đakovo (Đakovo).

Postojeće stanje
Prostoru obuhvata se trenutno pristupa makadamskim putem uz istočni dio obuhvata. Makadamski put se proteže od državne ceste – Ul. Franje Račkoga na sjeveru do spoja s Ul. Đure Basaričeka na jugu.
Unutar obuhvata postoje utabani kolno-pješački putovi koje koriste lokalni ribiči i ostali posjetitelji.
Na području obuhvata nema zatečene infrastrukture (vodovod, struja, odvodnja), već je ista u neposrednoj blizini (Ul. Franje Račkog i Ul. Đure Basaričeka).
Obuhvat je omeđen trima stranama poljoprivrednim oranicama, a na sjeveru su slobodnostojeće obiteljske kuće izgrađene uzduž glavne gradske prometnice (Ul. Franje Račkog) te trgovački centar Kaufland.
Reljef oko jezera je u blagom padu prema jezeru, dok su ostali dijelovi ravni. Vegetacija unutar i oko obuhvata je raznolika te se izmjenjuju poljoprivredna polja na istoku i travnate livade sa skupinama stabala i gustom šumom na sjeveru. Jezera su također bogata vegetacijom, pogotovo u obalnim dijelovima (visoko zelenilo).
Od postojećih sadržaja, u centralnom dijelu uz jezero Bajer, postavljeno je nekoliko klupa, stolova i roštilja te kućica za ribiče.
U sjevernom dijelu zone, sjeverno od najvećeg jezera nalaze se tri manja jezera okružena visokim zelenilom. Unutar prostora predmetnog obuhvata nalazi se i postojeća privatna građevina - vikendica, dok na ostalim dijelovima obuhvata nema postojeće izgradnje. Prostor oko jezera nema uređenih staza te prevladavaju utabani prirodni putevi. 

Predmet projektnog zadatka
Predmet ovog projektnog zadatka je izrada sve potrebne projektne i druge dokumentacije za izvođenje radova po etapama i fazama kako je definirano u Idejnom projektu - Lokacijskoj dozvoli, uključujući detaljne geodetske podloge, Glavni projekt svih struka i sve potrebne elaborate s troškovnicima etapa i faza za koje se ne izrađuje Izvedbeni projekt, Izvedbeni projekt plaže i skate parka s troškovnicima. 
Osim projektne dokumentacije potrebne za ishođenje građevinske dozvole i izvođenje radova potrebno je izraditi 3D vizualizaciju predmetnog prostora (minimalno 20 pogleda - pozicija te video animaciju)
Obvezno, za potrebe realizacije predviđenog zahvata uređenja plaže, potrebno je predvidjeti gradnju bunara za snabdijevanje vodom jezera odnosno održavanje zadovoljavajuće razine vode u jezeru. 
Prilikom projektiranja potrebno je voditi računa da isti bude usklađen s DNSH (do no significant harm) načelom.
Prilikom projektiranja obvezno voditi računa o potrebama osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju, a sukladno Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13).
Izradu troškovnika treba prilagoditi po zaokruženim izvedbenim cjelinama. Stavkama troškovnika potrebno je detaljno i jasno opisati sve postupke izvođenja svih radova, nabavku materijala, vrstu i kvalitetu materijala, količine radova, opremu i sustave koji su obuhvaćeni projektnom dokumentacijom. Troškovnici moraju biti izrađeni u skladu s važećim propisima te sa Zakonom o javnoj nabavi (NN 120/16, NN 114/22).
Troškovnik treba biti izrađen u dvije verzije, jedna verzija za potrebe provedbe javne nabave prema Zakonu o javnoj  nabavi (bez upisanih jediničnih cijena) i  jedan s upisanim recentnim jediničnim cijenama za potrebe Naručitelja. 

Suradnja s Naručiteljem
Tijekom izrade projekta, Izvršitelj je obvezan aktivno surađivati s predstavnikom Naručitelja, izvještavati i upoznavati Naručitelja o napretku izrade projekta i projektom predviđenim rješenjima, a sve u cilju izbjegavanja mogućih nedostataka i drugačijih zahtjeva Naručitelja. Izvršitelj je dužan prisustvovati o svom trošku svim radnim sastancima koji će se održavati tijekom izrade projekta, a na koje će ga pozvati Naručitelj. Naručitelj zadržava pravo primjedbi i sugestija na pojedina projektna rješenja, kompletnost i nivo razrade projekta, a Izvršitelj se obvezuje postupiti po svim opravdanim primjedbama Naručitelja bez prava na dodatnu naknadu. Za sva odstupanja od zadanih elemenata potrebna je pisana suglasnost odgovorne osobe Naručitelja.


Rok izrade projektne dokumentacije

Rok za izradu projektno-tehničke dokumentacije od sklapanja ugovora je: 
· 75 dana za izradu glavnog projekta s troškovnicima,
· 20 dana za izradu izvedbenog projekta i troškovnika od ishođenja pravomoćne građevinske dozvole.
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Broj primjeraka projektne dokumentacije
Navedenu projektno-tehničku dokumentaciju potrebno je izraditi u tri primjerka tiskanog oblika te jedan primjerak u digitalnom obliku na USB/CD mediju (Glavni projekt te Izvedbeni projektu u PDF formatu, grafički prilozi u DWG formatu, troškovnici u EXCEL formatu).








